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1. Identifikacné udaje
Nazov stavby: Rekonstrukeia miestnej komunikacie
Miesto stavby: HriSovce
Okres: Gelnica
Kraj: Kosicky
Stuperi proj. dokumentécie: PD pre vydanie stavebného povolenia
Charakter stavby: Rekonstrukcia
Investor: Obec HriSovce
Dodévatel stavby: (Vitaz vyberového konania)
Generalny projektant: Spisprojekt, s.r.o. - Ing. Miloslav Havas

Jedl'ova 13, 052 01 Spisska Novéa Ves

2. Zakladné udaje o stavbe

Celkova dlzka: 207,20 m
Celkova plocha: 656,50 m? (vratane vyhybne)

3. Prehfad vychodiskovych podkladov

Investiény zamer
Polohopisné a vyskopisné zameranie stavby
Obhliadka tizemia

L DD

4. Clenenie stavby

SO - 01 Rekonstrukcia miestnej komunikacie

5. Vecné a ¢asové viazby na okolitu vystavbu

Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Hrisovce vecne ani ¢asovo nenavézuje na Ziadnu d’alsiu novu vystavbu.
VzhPadom na skuto¢nost, ze predmetna komunikacia tvori pristup k pozemkom rodinnych domov
a pol'nohospodarskeho druzstva, rekon3trukcia na nevyhnutny ¢as obmedzi premavku vozidiel a chodcov.

6. Prehlfad uzivatefov a prevadzkovatelov

Uzivatelom stavby bude Siroka verejnost, najméa obyvatelia obce, prevadzkovatelom investor, obec HriSovce.



7. Terminy zacatia a dokoncenia vystavby

- zah4jenie stavby: 05/2018
- ukoncenie stavby: 10/2018
- doba vystavby: 6 mesiacov
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8. Udaje o skusobnej prevadzke

Pred uvedenim stavby do prevadzky sa vykona sktska funk¢nosti a dodrzania pozadovanych parametrov jednotlivych
zariadeni. Ska3ky sa vykonaju podla prislunych predpisov, noriem a nariadeni.

9. Udaje o postupnom uvadzani ¢asti stavby do prevadzky

Vzhladom na charakter stavby a prioritu miniméaineho obmedzenia obyvatel'ov je najvhodnejSie jej uvedenie do
prevadzky naraz ako celku. Vzhladom na finanéné moznosti obce viak méze byt stavba sprevadzkovana aj postupne.

10. Predpokladany celkovy naklad stavby

Celkovy predpokladany naklad stavby predstavuje Ciastku cca .......... € (bez DPH).

V Spisskej Novej Vsi, 01 /2018 Vypracoval: Ing. M.
Havas
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1. Charakteristika tzemia stavby

1.1. Charakteristika Gzemia a stru¢né zddvodnenie vyberu staveniska

Obec Hrisovce sa nachédza na vychodnom Slovensku v okrese Gelnica. Z dopravného hl'adiska sa jedna o koncovi,
nepriebeznu obec. Zékladni dopravni kostru obce tvori §tata cesta [11/3270, na ktord si napojené miestne
komunikacie.

Uzemie buducej stavby sa nachadza v obci HriSovce na parcelach & KN-C 458/1, 458/2, 458/3, 458/4 a 458/5,

s Ciastodnym zasahom do parciel ¢. KN-C 394 a 395/1 (pri napojenf). V suCasnosti sa na tomto izemi nachadza miestna
komunikéacia sliziaca $irokej verejnosti a spristupiiujica pozemky rodinnych domov obyvatel'ov obce ako aj pozemok
polnohospodarskeho druZstva.

Miestna komunikécia mé na zadiatku svojho Gseku {cca 140 m) realizovany kryt z asfaltového beténu, na zvy3nej Casti
je vak povrch len z hrubej Strkodrviny. Rokmi pouZivania a prejazdmi najméd fazkych mechanizmov sa na nespevnenej
Gasti komunikacie vytvorili vyjazdené kolaje.

S ciel'om zabranit’ d'alSej degradacii komunikécie a poskodzovaniu vozidiel jazdiacich na nej sa stavebnik (Obec
Hrisovce) rozhodol pre jej rekonstrukciu. Realizaciou novych nepriepustnych asfaltobeténovych vrstiev sa nielen ze
zvy3i unosnost komunikacie ale sa i zabrani vtekaniu zrazkovej vody do telesa komunikécie a tym sa obmedzi jej
nasledné poskodzovanie.

1.2. Pouzité geodetické podklady

K vypracovaniu projektovej dokumentacie bola pouZité situdcia katastralnej mapy (Katasterportal) a polohopisné
a vy$kopisné zameranie uzemia (Jan Zeman, Krompachy, 01/2018).

2. Opis inzinierského objektu

Ucelom rekongtrukcie miestnej komunikécie je realizovat novy bezpradny asfaltobeténovy kryt, ktory zabrani d'alSiemu
degradovaniu a znehodnocovaniu komunikacie. Navrhovanou rekonstrukciou a vystavbou vyhybne pre vozidla sa
zéroveri zlep3i prejazdnost komunikdcie, plynulost’ dopravy na nej a znizi sa riziko koliznych situacii.

3. Popis funkéného a technického rieSenia

Komunikécia mé v rekonstruovanom tseku 3irku cca 3,0 m. Samotné prace budi pozostavat' z:
- odstrénenia vrchnej vrsty hr. 30 — 50 mm, ktord je znegistena zeminou a inym neziaducim organickym
materiadlom — tym sa povrch komunikacie vyrovna,
- uloZenie vrstvy zo Strkodrviny hr. 40 mm na vyrovnanie a zaklinovanie podkladu
- realizacie spojovacieho postreku (2x),
- ulozeni novych vrstiev z asfaltového beténu v hriibke 70 + 50 mm,
- dosypanie krajnic $trkodrvinou a jej zhutnenie,
- realizaciu novej vyhybne (podfa vykresu &. 03 a 05),
- zarezanie a odfrézovanie existujlicej obrusnej vrstvy komunikacii pri napojeni,
- ogistenia povrchu vozovky po frézovani,
- aplikacia spojovacieho postreku a uloZenie novej obrusnej vrstvy pri napojeni
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Novy kryt bude realizovany nasledovne:

- asfaltovy betén AC, 11, PMB 45/80-75, 11, 50
- spojovaci postrek PS, CBP 0,2 kg/m?

- asfaltovy beton AC; 16, PMB 45/80-75, 11, 70
- spojovaci postrek PS, CBP 0,5 kg/m?

- strkodrvina SD, 0-16 zhutnena

- odstranenie a vyrovnanie povrchu

50 mm

70 mm

40 mm
-30~50mm

spolu

Skladba vrstiev navrhovanej vyhybne bude:

- asfaltovy beton AC, 11, PMB 45/80-75, 11, 50
- spojovaci postrek PS, CBP 0,2 kg/m?

- asfaltovy betén AC; 16, PMB 45/80-75, 11, 70
- spojovaci postrek PS, CBP 0,5 kg/m?

- dtrkodrvina SD, 0-16 zhutnena

- ¥trkodrvina SD, 0-32 zhutnena

- trkodrvina SD, 0-63 zhutnena

110 - 130 mm

50 mm
70 mm
40 mm

150 mm
220 mm

spolu

530 mm

Na za¢iatku Gseku pri napojeni sa existujiica obrusnd vrstva zareze (kolmo na os komunikécie), odfrézuje a vykona sa

vy$kovo plynulé napojenie.

Po ukonc¢eni pokladky asfaltového koberca sa dosypi krajnice MK Strkodrvinou v hribke 160 mm.

Pred samotnou realizéciou prac je nutné osadit’ prenosné dopravné znaCenie!

4. Opis napojenia na doterajSie inzinierske siete

Rekonstruovana miestna komunikdcia je napojena na existujiicu siet miestnych komunikécii v obci a nasledne
na cestu 11173270 a navrhovanym rieSenim sa jej miesto ani spdsob napojenia nezmenia.

5. Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

Rezim povrchovych véd sa rekonstrukciou miestnej komunikacie nezmeni. Hladina podzemnych v6d navrhovanou

stavbou nebude narusena.

6. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba svojim charakterom a funkciou nebude mat’ nepriaznivy vplyv na Zivomé prostredie svojho okolia.
Naopak, obnovou krytu komunikécie dojde k zna¢nej eliminacii prachu, hluku i poskodzovania vozidiel, o ma

priaznivy vplyv na kvalitu Zivotného prostredia.

Kategérizdcia vyburaného materidlu podfa Vyhldsky ¢. 365/2015 Z. z.
Ministerstva Zivotného prostredia, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.
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Cislo Nézov
skupiny Kategoria
Nazov odpadu odpadu, odpadu / spdsob
podskupiny | skupiny | podskupiny druh odpadu nakladania
a drubu




Obrusna vrstva . Bitd e'nové
vozovky (AB-kryt) 1701 02 Bitimenové | zmesy iné 0/2
y (AB-kry | zmesy, |ako 170301
Stavebné . — ;
Podkladné vrstvy odpady uholny | Bitimenoveé
170102 decht zmesy iné 072
vozovky - AB a odpady ako 170301
z
, . . . . Vykopovéa zemina
Vykopova zemina 170506 |demolacii kZemu}a, 14 ako 170505 0/3
. amenivo 3 R
Podkladné vrstvy 17 05 08 Strk zo zvrsku iny 0/3
vozovky - srkové ako 170507 5

Pozndmka: Podla § 2, odst. 4, Vyhl. ¢. 284/2001 Z.. z. sa odpady ¢lenia na kategoérie:
N — nebezpecné odpady
O — ostatné odpady

Navrhované spdsoby nakladania s odpadmi: materidlové zhodnocovanie

1 — podrvenie a vhodné vyuzitie (napr. ako $trk, do zakladovych konStrukcii stavieb, ap.)

2 —recyklacia

3 — priame opitovné vyuZitie na stavbe (vytvorenie podkladnych vrstiev, vyrovnanie terénu, ap.)

7. Zvlastne poziadavky na postup prac

Pretoze prace na miestnej komunikacii v obci obmedzia pristup dopravy na pril'ahlé pozemky, o termine
realizacie je potrebné obyvatelov v&as upovedomit’ a samotné préce zagat’ vykonavat' v rannych hodinach a realizovat
ich v ¢o mozno najkratSom termine, aby obmedzenia boli pre obyvatel'ov obce ¢o najpriatelnejsie.

Poznamka:
Na trase podzemnych telekomunikagnych kablov je zakdzané zriadovat skladky akéhokolvek materidlu,
zeminy alebo stavebné dvory!

V Spisskej Novej Vsi 01 /2018 Vypracoval: Ing. M. Havas
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1. Identifikaéné udaje
Nazov stavby: RekonStrukcia miestnej komunikacie
Projekt organizacie dopravy
Miesto stavby: HriSovce
Okres: Gelnica
Kraj: Kosicky
Stupen proj. dokumentécie: PD pre vydanie stavebného povolenia
Charakter stavby: Rekonstrukcia
Investor: Obec HriSovce
Dodavatel stavby: (Vitaz vyberového konania)
Generalny projektant: Spisprojekt, s.r.o., Jedl'ova 13, SpiSska Nova Ves

2. Prehfad vychodiskovych podkladov

1. Investi€ny zamer
2. Stavebno-dopravné riesenie PD

Projekt organizacie dopravy bol spracovany podl'a nasledovnych predpisov:

- Zakon NR SR ¢&. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a doplneni niektorych zakonov
- Vyhl. &.9/2009 Z. z. ktorou sa vykondva zakon o cestnej premavke

- Technické podmienky TP 06/2013 MDPaT SR

- STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

3. Popis technického rieSenia

Projekt organizécie dopravy je spracovany pre rekonstrukciu miestnej komunikacie v obci Hridovce — podla stavebného
rieSenia PD.

Jedné sa o zmenu organizacie dopravy na verejnych komunikaciach po€as stavebnych préc - na miestnych
komunikéciach v obci HriSovee. Pogas tychto prac je nevyhnutné usmernit’ dopravu prenosnym dopravnym znacenim.
V obci je dopravnymi predpismi obmedzena rychlost’ vozidiel na 50 km/h.

Ucelom tohto navrhu organizacie dopravy je prispiet k zvy$eniu bezpelnosti pracovnikov vykonavajicich
prace v blizkosti pozemnych komunikacii a ostamych uCastnikov cestnej premavky jednotnym a zrozumitelnym
oznalenim pracovného miesta prenosnymi dopravnymi znackami a zariadeniami.

Samotny navrh bol vykonany podla Technickych podmienok vzorovych schém pre pracovné miesta TP
06/2013 (MDPaT SR), ktoré vychadzaju zo Zakona ¢. 135/1961 Z. z. o pozemnych komunikéciach v zneni neskor$ich
predpisov, Zakona ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlasky ¢. 9/2009
Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cestnej premavke ... a s prihliadnutim na miestne podmienky. Podla vyssie
citovanych TP sa jednd o dlhodobé pevné pracovné miesto v obci.

Pocas prac na rekonstrukcii MK (realizécii asfaltobetonovych kobercov) sa uvazuje s ich tiplnou uzavierkou,

o &om je potrebné obyvatelov obce v&as informovat. Nevyhnutné je ale zabezpetit' v pripade nevyhnutnej potreby



prejazd vozidiel bezpetnostnych zloZiek, zéchrannej sluzby a hasi¢ov. Doba uzavierky MK sa odhaduje v trvani 2 — 3
pracovnych dni.

Pri vjazde mechanizmov na pracovné miesta a vyjazde z nich budu regulaciu dopravy zabezpedovat

regulovéici.

~
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Pri osadzovani dopravného znacenia (DZ) je potrebné dodrzat’ nasledovné zasady:

Pracovné miesto sa mdZe oznaCovat’ a zriad'ovat’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia
od prislusného cestného spravneho orgdnu a ODI.

Oznacovanie pracovného miesta vykonava odborne spdsobild osoba alebo organizacia.

Vedenie dopravy musi byt pre vSetkych ucastnikov premavky jednoznatne pochopitelné
a dobre rozpoznatel'né.

Prace spojené s oznaCovanim pracovného miesta sa vykonavaju v ¢ase malej intenzity cestne]j
premavky (mimo dopravnej $picky).

DZ a zariadenia sa inStaluju bezprostredne pred zacatim préc. Ak to nie je mozné dodrzat’, musi
byt ich platnost’ do€asne zrusena prekrytim alebo inym vhodnym spdsobom.

Pri umiestiiovani a montazi DZ a zariadeni sa postupuje vzdy v smere jazdy vozidiel, pri
odstraniovani proti smeru jazdy.

Vsetky pouZité DZ a zariadenia musia byt po celé obdobie prac funkéné, spravne aplikované
a umiestnené, neposSkodené a udrziavané v Cistote (nutné je vykonéavat' kontrolu ich stavu!).

Prenosné DZ musia byt’ vyrobené z vysoko reflexnej folie spifiajucej poziadavky STN 01 8020
a je potrebné umiestnit’ ich na ¢erveno-biele pruhované stpiky tak, aby nezasahovali do
dopravného priestoru ciest (najmensia vodorovna vzdialenost’ okraja DZ od obrubnika, resp.
spevnenej krajnice musi byt min. 500 mm).

4, Zaver

Po ukond&eni stavebnych préac bude prenosné DZ odstranene€.
Pri zriad'ovani pracovnych miest a po¢as vietkych préc je potrebné zaistit' bezpetnost a plynulost premavky na
pozemnych komunikéciach a tiez bezpe¢nost’ pracovnikov, strojov a zariadeni v zmysle Vyhl. & 374/1990 Z. z.

V Spisskej Novej Vsi, 01 / 2018 Vypracoval: Ing. M.
Havas



